

公告第131号

次の工事等に係る 総合評価一般競争入札執行の結果は、次のとおりである。

令和3年6月15日

本宮市長 高松 義行

工事ID:4092

工事番号	都市第1 - 45号	工事名	本宮運動公園庭球場管理棟改修(建築主体)工事			工事場所	本宮市高木字黒作 地内
工事概要	管理棟改修工事 A=169.97㎡ 鉄骨造 平屋建 (直接仮設、屋根改修、外壁改修、躯体改修、建具改修、内装改修、塗装改修、屋外改修、発生材処理)			工事日数	180日	入札日時	令和3年6月3日(木) 午前10:00
予定価格	41,525,000 円(税込) 37,750,000 円(税抜)	契約金額	41,250,000 円(税込) 37,500,000 円(税抜)	最低制限価格	有り	落札業者	石橋建設工業 株式会社

入札結果 (円)

	入札参加業者名	標準点 A	加算点 B	技術評価点 C(A+B)	第1回	第2回	第3回	評価値算出価格 D:税抜	評価値 ※ C/D × 1,000,000	備考
1	福島県本宮市高木字舟場2 5番地8 石橋建設工業 株式会社	100	8.5	108.5	¥38,500,000	¥37,500,000		¥37,500,000	2.8933	落札者
2	福島県本宮市白岩字柳内6 8 7番地1 国分木材工業 株式会社	100	7	107	¥40,600,000					入札時辞退
3	福島県本宮市長屋字征矢田6番地 菅野建設工業 株式会社	100	9.5	109.5	¥40,000,000					入札時辞退

※評価値は、見やすくするため1,000,000を乗じ、小数第5位を切捨て